CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

C.C.A.P

MAITRE D'OUVRAGE
SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION
SUD OUEST (SOLIHA BLI)

Création de 4 logements locatifs sur la

commune de Tonnay Charente
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ARTICLE1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent chacun des marchés relatifs a 'opération : Création de 4
logements locatifs :

19, Rue de la Somme - 17430 TONNAY CHARENTE

pour le compte de SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION SUD OUEST (SOLIHA BLI SO);

1.2 DECOMPOSITION ET TRANCHES

Les marchés sont répartis en lots séparés.
Ces lots seront définis au préambule de ’Acte d’Engagement.

1.2.1. Les prestations visées a l'article 1.1. ci-avant constituent une tranche unique, répartie en une seule
phase.

1.2.2. Lots: les travaux seront divisés en 10 lots conformément au tableau ci-aprées:

NATURE DES TRAVAUX - OUVRAGES ET PRESTATIONS

MACONNERIE - GROS (EUVRE

COUVERTURE - FENETRE DE TOIT

MENUISERIES EXTERIEURES

PLANCHER - MENUISERIES INTERIEURES

PLATRERIE ISOLATION

ELECTRICITE - VMC - CHAUFFAGE

PLOMBERIE SANITAIRE

PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES - REVETEMENTS DE SOLS
TRAITEMENTS ANTI-PARASITAIRES

CARRELAGE - FAIENCE - PLINTHES

W 00 N 6O 1 A W N KR

[
(=}

Les travaux, ouvrages et prestations rattachés a chacun des lots ci-dessus sont définis par le C.C.T.P. et, le cas
échéant, par le C.C.T.G.
1.3 MAITRE D’OEUVRE

Le Maitre de l'ouvrage a donné a SOLIHA Charente Maritime - Deux Sévres une mission de Maitrise d’ceuvre
pour la réalisation de son projet.
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1.4 Sous-TRAITANCE

L’entrepreneur peut sous-traiter ’exécution des prestations prévues au marché dans les conditions prévues
par la loi du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Si entrepreneur veut sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés, il doit impérativement se
rapprocher du Maitre d’ouvrage afin que le dossier d’agrément du sous-traitant pressenti et d’acceptation des
conditions de paiement soit établi par un acte spécial de sous-traitance précisant les conditions de paiement
du sous-traitant.

En tout état de cause, ce dossier d’agrément, diment constitué, doit étre réceptionné par le Maitre d’ouvrage
au minimum trois (3) semaines avant tout début d’intervention du sous-traitant pressenti.

1.5 ETUDES TECHNIQUES - DETAIL D'EXECUTION

Les études techniques d’exécution (béton armé, chauffage, canalisations, électricité, etc...) ainsi que
’établissement des divers dessins de détail nécessaires a l'exécution des travaux sont établis sous la
responsabilité technique et financiére de l'entreprise. Ces études et dessins seront soumis a l'agrément du
Maitre d’ceuvre.

1.6 CONTROLE TECHNIQUE

Le Maitre de 'ouvrage a confiera une mission de contréle technique pour la réalisation de son projet.

ARTICLE2: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par ordre de préséance des piéces

2.1 Acte d'Engagement

2.2 Le présent C.C.A.P.

2.3 LeC.C.T.P.ou le descriptif-quantitatif établi par le maitre d’ceuvre
2.4 Les plans établis par le maitre d’ceuvre

2.5 Le Calendrier d'Exécution (Planning).

2.6 Fourniture des documents

NOTA. - Le devis estimatif détaillé de 'entreprise, bien que nécessairement joint a ’Acte d’Engagement, ne fait
pas partie des pieces du marché.

2.7 Piéces générales
v’ Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales),

v Tous les documents édités par le C.S.T.B., ainsi que tous les réglements officiels en vigueur au moment
de 'exécution de travaux.

v'Les DTU, REEF et normes de construction en vigueur a la date de signature des marchés,
v’ Les documents COPREC n° 1 et 2 d'essai de fonctionnement des équipements,
v’ Le réglement sanitaire départemental.

Ces documents non joints sont réputés connus de tous les entrepreneurs.
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ARTICLE3: PARTIES CONTRACTANTES DU MARCHE

3.1 Les parties contractantes sont:

SOliHA BLI Sud-Ouest

Dont le siege social est : 30 place Pey Berland 33 0000 Bordeaux
Désigné "le Maitre d'Ouvrage"

D’une part,
Et,
Les entreprises désignées au présent marché par l'entrepreneur

D'autre part.

3.2 Autres partenaires
Au titre de la Maitrise d'ceuvre :

SOLIHA Charente Maritime Deux Sévres - 110, Grande Rue - 17180 PERIGNY

ARTICLE 4 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

4.1 PRIXDUMARCHE

L’ensemble des travaux sera réglé au prix global et forfaitaire, établi par 'entrepreneur, sous sa responsabilité,
a partir des piéces du marché.

L’entrepreneur devra fournir, a 'appui de son offre, un détail quantitatif-estimatif, justifiant son prix global
forfaitaire.

Les travaux comprendront lintégralité des ouvrages nécessaires et devront assurer le complet et parfait
achevement, ainsi que tous les frais annexes, tels que études techniques, compte prorata, etc.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration de prix forfaitaire pour raison d’omission au plan et
au C.C.T.P., étant entendu qu’il s’est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur
nature et qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur l'une
ou l'autre des piéces du marché.

Le prix sera établi H.T., T.V.A. en sus, au taux en vigueur a la date de la proposition.

4.2 VARIATION DANS LES PRIX — ACTUALISATION ET REVISION
a) Actualisation

Si un délai supérieur a 150 jours intervient entre la date de remise des offres et l'ordre général de commencer
les travaux, il pourra étre appliqué une mise a jour de prix, suivant les index du batiment.

v'Index de référence : le mois précédent la remise des offres.

v’ Index de variation : le mois de ['ordre de service, moins trois mois (3 mois de neutralisation)
b) Révision

Il n’est pas prévu de révision de prix pendant ’exécution des travaux.
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4.3 TRAVAUXEN PLUS OU EN MOINS

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’ordonner des modifications entrainant des travaux en plus ou en moins
sans que cela ne mette en cause le caractére forfaitaire du marché défini par 'article 1793 du code civil.

Pour le reglement des travaux en plus ou en moins, et en cas d’impossibilité d’application ou d’assimilation
des prix du devis quantitatif et estimatif joint a 'acte d’engagement, les prix seront établis sur la base de devis
complémentaires établis par ’entreprise. Pour faire partie du marché, ces devis devront expressément recevoir
’'accord du Maitre d’Ouvrage. Tous travaux réalisés sans cet accord ne pourront prétendre a facturation.

ARTICLE5: EXECUTION DU MARCHE - PRIMES - PENALITES

5.1 DELAID’EXECUTION (VOIR ANNEXE 1 ET 1BIS)
Le délai d'exécution de 'opération est fixé suivant les tranches au chapitre ci-dessous et comprend le délai de
préparation. Ce délai a pour point de départ la date fixée suivant le calendrier d’exécution accepté

contradictoirement.

Le calendrier d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations et, s'il y a lieu, les délais
partiels impartis.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnels,
matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

5.2 MODIFICATION DU DELAI D’EXECUTION
Suivant l’article 10.3 de la norme NF P03-001
5.3 DEROULEMENT DE CHANTIER

Il comporte toutes les interventions de ’entrepreneur, y compris installations et repliements de chantier.
Pénalités de retard

- Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du retard par rapport au calendrier initial
(PLANNING DES TRAVAUX)

Retard sur délai global
- L’entrepreneur subira une pénalité de 150 € H.T. par jour calendaire de retard constaté et
comptabilisé, mentionné au compte-rendu de chantier.

5.4 PRIMES

Il ne sera pas prévu de primes pour avance.

5.5 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d’ceuvre ou d’y
déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier dans
le cadre des prescriptions du marché.

Sauf convocation spéciale, cette obligation s’entend pour chaque entrepreneur pendant la période

commencant 15 jours avant le début des travaux sur le chantier et se terminant 15 jours apres la fin de ses
travaux.

L’absence aux convocations ou réunions de chantier sera passible d’'une pénalité de 100 € H.T.
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Une pénalité de 150 € H.T. par jour sera appliquée sur chaque jour de retard constaté dans la remise du D.O.E.,
ou dans la levée des réserves émises par le bureau de contréle et ou la maitrise d’ceuvre, ou du D.G.D. et /ou le
quitus des levées de réserves.

L’ensemble des pénalités sera pris en compte dans le Décompte Général Définitif de I’entreprise concernée par
des absences ou des retards.

5.6 PLANS,NOTES ET DOCUMENTS

Le maitre d’ceuvre peut étre amené a demander des plans, notes, ou documentations diverses en cours de
chantier. Tout entrepreneur qui ne transmettra pas ces piéces ou avec retard se verra frapper d’une pénalité de
35 €HT.

ARTICLE6: REGLEMENT DES TRAVAUX

6.1 SITUATIONS MENSUELLES

Les paiements seront effectués sur acomptes mensuels, suivant situations cumulatives déposées au bureau du
maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires, avant le 25 de chaque mois. Ces paiements seront effectués par le maitre de
’ouvrage, au plus tard a la fin du mois suivant, apres vérification et acceptation par le maitre d’ceuvre.

Les situations déposées au bureau du maitre d’ceuvre aprés le 25 de chaque mois seront reportées au mois
suivant.

6.2 DECOMPTE DEFINITIF

Un décompte définitif des travaux sera établi par 'entrepreneur a l'identique des situations mensuelles, a
'lachévement complet des travaux. Il sera remis au maitre d’ceuvre en 4 exemplaires, au moment de la
réception des travaux.

6.3 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

L’entrepreneur peut sous-traiter 'exécution d’une certaine partie de son marché, a condition d’avoir obtenu
du maitre de 'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.

6.4 RETENUE DE GARANTIE- CAUTION BANCAIRE

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte mensuel et sur le décompte définitif des
travaux, selon décision du maitre d’ouvrage.

Cette retenue de garantie est soumise aux dispositions de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971, modifiée par la Loi n°
72-1166 du 23 décembre 1973.

Cette retenue ou caution est libérée a l’expiration du délai de un an, avec ou sans réserve, méme en [’'absence
de mainlevée, si le Maitre de 'ouvrage n’a pas notifié par lettre recommandée son opposition motivée par
Uinexécution des obligations de ’entreprise.
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Pour son reglement 'entreprise devra fournir une facture récapitulative des retenues de garantie apres ce
délai.

6.5 APPROVISIONNEMENT

Il pourra étre consenti une avance sur valeur d’approvisionnement acquis en toute propriété par
entrepreneur. Ces paiements seront effectués sur présentation de justificatifs et délivrance d’une attestation
de propriété au profit du maitre de l'ouvrage.

Ces approvisionnements seront obligatoirement en dépét sur le chantier.

ARTICLE 7 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1 [ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procéder et faire procéder a tous contréles, analyses, prélévements,
tant de matieres premieres, des matériaux livrés que de ceux employés par les ouvriers.

Ces controles seront exécutés sous la responsabilité financiére de 'entreprise.
L’entrepreneur sera tenu de refaire les parties d’ouvrage reconnues défectueuses.

A lissue des travaux, les entrepreneurs devront tous les essais et contréles permettant le bon fonctionnement
de tous les équipements.

7.2 DOCUMENT A FOURNIR AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

v’ Plans des ouvrages exécutés.
v Fiches techniques de fonctionnement.

v’ Certificats de garantie.
7.3 RECEPTION DES OUVRAGES
Alissue du chantier, le Maitre d’ouvrage, assisté du Maitre d’ceuvre, prononcera la réception du chantier.

Il en sera dressé un procés-verbal. Cette notification du proces-verbal de réception des ouvrages a
’entrepreneur ne pourra intervenir qu’apres que l’entrepreneur aura entiérement exécuté et terminé les
travaux sans imperfections ni malfagons.

Le point de départ des garanties annuelles biennale et décennale, prévues par les articles 1792 et 2270 du Code
Civil, est fixé a la date portée sur le proces-verbal de réception des ouvrages.

Les opérations de réception seront exécutées conformément a l’article 17 de la norme NF P03-001.

Dans le cas d’une réception avec réserve, ’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons dans le
délai prescrit par le Maitre d’ouvrage.

Dans le cas d’un refus de réception, U'entrepreneur doit reprendre les prestations indiquées par le Maitre
d’ouvrage dans les délais qu’elle a indiqués.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, le Maitre d’ouvrage peut les faire exécuter
aux frais et risques de l’entrepreneur, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.
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7.4 DELAIDE GARANTIE ET DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le délai de garantie est de un an pour I’ensemble des ouvrages. Conformément a la loi du 16 juillet 1971, la
date de départ de la retenue de garantie sera celle portée sur le procés-verbal de réception.

Pendant la durée de garantie, ’entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, tous les désordres qui pourraient
se produire dans les ouvrages exécutés par lui, que ces désordres soient imputables a la qualité ou a la mise en
ceuvre des matériaux, aux méthodes employées pour la réalisation des travaux ou, d’une maniére générale, au
non respect des pieces contractuelles et des régles de l'art.

Dans le cas ou de tels désordres se produiraient, I’entrepreneur serait invité par une lettre recommandée du
Maitre d’ouvrage, a venir procéder aux réparations nécessaires, la lettre précisant le délai accordé pour leur
exécution.

Tant pour les réserves portées sur le proces-verbal de réception, que pour les désordres signalés par lettre
recommandée durant la période de garantie, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, au cas ou l’entrepreneur
ne se conformerait pas aux prescriptions énoncées ci-dessus, de faire exécuter les réparations par une
entreprise de son choix et d’en prélever le montant sur la retenue de garantie de 'entreprise défaillante.

Cette garantie, toutefois, ne l'oblige pas aux travaux d’entretien normaux ni a la réparation des conséquences
d’un abus d’usage ou des dommages par les tiers.

ARTICLE7:  ASSURANCES

L’entrepreneur doit étre assuré conformément a la norme NFP 03-001 contre les risques suivants :
- Effondrement de tout ou partie des immeubles

- Responsabilité décennale, découlant des articles 1792 a 1792-2 du Code Civil, lorsque ceux-ci
s’appliquent

- Responsabilité civile vis-a-vis des tiers et du Maitre d’Ouvrage

- Dégats des eaux et incendie sur chantier
L’entrepreneur doit, a toute demande, faire preuve qu’il est assuré contre les risques ci-dessus.

L’entrepreneur est tenu de se soumettre a toutes obligations mises a sa charge par les lois et réglement en
vigueur, et, notamment, par les reéglements de voirie et de police.

Il doit garantir le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre contre tout recours au cas ou leur responsabilité serait
engagée, du fait de l'inobservation, par lui, de 'une quelconque de ces obligations.

L’entrepreneur devra produire dans les 3 semaines suivant la date de signature de I’acte d’engagement
et au moins 15 jours avant le début des travaux, une attestation nominative spécifique de chantier pour
chacun des lots sur lesquels il est retenu.

La production seule, d’une attestation d’assurance Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale, ne
sera pas recevable dans le cadre de la passation des marchés pour chacun des lots.

Les caractéristiques techniques et administratives de chaque chantier nécessitent une étude particuliére
pour chaque entreprise retenue. Et ’adaptation de leur contrat d’assurance obligatoire Responsabilité
Civile et Décennale a celles-ci, fait partie intégrante de leurs obligations administratives.
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Si cette assurance ne pouvait étre produite dans les délais requis, le Maitre d’Ouvrage, ou son
mandataire lié a lui par contrat de louage d’ouvrage, mettra en demeure U’entrepreneur de produire ce
document sous quinze jours. A Pexpiration du délai de mise en demeure et en I’absence d’attestation
nominative spécifique de chantier, le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire lié a lui par contrat de louage
d’ouvrage, pourra prononcer la nullité du présent acte d’engagement. Le Maitre d’Ouvrage, ou son
mandataire lié a lui par contrat de louage d’ouvrage, notifiera alors la nullité, par tous moyens utiles, a
Uentreprise titulaire du lot. Il pourra alors confier les travaux a un autre entrepreneur et pourra faire
supporter les surcoits éventuels a Pentrepreneur défaillant.

ARTICLE8: DIVERS

8.1 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

8-1-1 L’entrepreneur ou le mandataire commun ou le représentant unique est tenu d’assister aux rendez-vous
de chantier provoqués par le maitre d’ceuvre ou d’y déléguer un agent qui a, du fait de cette délégation,
pouvoir pour donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier.

8-1-2 Sauf convocation spéciale, cette obligation s’entend pour chaque entrepreneur pendant la période
commencant 15 jours avant le début des travaux sur le chantier et se terminant 15 jours apres la fin de ses
travaux.

8.2 COORDINATION
Suivant article 12 du Cahier des Clauses Administratives Générales de la norme NF P03-001
8.3 SOLIDARITE DES ENTREPRENEURS

L’entrepreneur ne devra pas travailler isolément, mais devra se préoccuper des ouvrages auxquels les travaux
qu’il réalise sont liés et subordonnés. Il devra suivre ’ensemble des travaux, s’entendre sur ce qu’il y a de
commun et reconnaitre par avance tout ce qui intéresse son exécution. Il devra fournir les indications
nécessaires, s’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestations, en référer immédiatement au maitre
d’ceuvre.

L’entrepreneur sera seul responsable des conséquences pouvant résulter des dérogations a ces prescriptions.

L’entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour ne
pas causer aucune dégradation aux matériaux et ouvrages des autres entrepreneurs.
L’entrepreneur devra remettre en parfait état au Maitre de l'ouvrage les travaux qu’il réalise. Il devra prévoir :

v Les percements, scellements et raccords afférents a son entreprise.

v’ Le nettoyage du chantier aprés son intervention.
8.4 CONSTATATION D’ERREUR OU D’OMISSION
L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la totalité des pieces du dossier qui lui sera remis en vue
de I’exécution de chaque chantier. De méme il prendra connaissance intégralement des comptes rendus de

chantier.

Avant de remettre ses offres de prix, ’'entrepreneur est sensé avoir reconnu l'immeuble faisant 'objet des
prestations qui lui sont demandées.
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Il devra signaler les erreurs, omissions ou défauts de concordance qui auraient pu se glisser dans les dossiers
de consultation et soulever tout probléme annexe relevant de sa spécialité et susceptible d’intéresser les
autres entrepreneurs pour la bonne terminaison des travaux.

8.5 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Suivant le Cahier des Clauses Administratives Générales de la norme NF P03-001

8.6 DEPENSES D’ENTRETIEN
Pour le nettoyage du chantier :

v Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apreés '’exécution
des travaux dont il est chargé.

v Chaque entrepreneur a la charge de [’évacuation de ses propres déblais.

v Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu’il a salies ou détériorées.

8.7 DEPENSES D’INTERET COMMUN - COMPTE PRORATA

Suivant le Cahier des Clauses Administratives Générales et ses annexes A, B et C de la norme NF P03-001.

8.8 RESILIATION

Suivant le Cahier des Clauses Administratives Générales de la norme NF P03-001.

8.9 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX (C.C.A.G. NORME NF P03-001)

Sauf stipulations contraires prévues au présent document, le marché sera régi par le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux travaux du batiment faisant I'objet de marchés privés (norme NF P
03-001) ou publics.

8.10 CONTESTATIONS - ARBITRAGE

Si un différend survient entre U'entrepreneur et le Maitre de l'ouvrage, l'entrepreneur remet un mémoire
exposant les motifs tant au Maitre de 'ouvrage qu’au Maitre d’ceuvre. Ces derniers disposent d’un mois pour
notifier leur proposition.

Dans le cas ou les parties veulent soumettre le différend a un arbitrage, il est décidé que les parties
contractantes doivent se consulter pour choisir cet arbitre.

8.11 TRIBUNAL COMPETENT

Les litiges qui n’auraient pu étre réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d’exécution des
travaux.
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8.12 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Sauf stipulations contraires prévues au présent document, le marché sera régi par le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux travaux du batiment faisant 'objet de marchés privés (norme NF P
03-001) ou publics.

LU ET APPROUVE POUR ETRE ANNEXE AU MARCHE
EN DATE DU

LE MAITRE D'OUVRAGE L'ENTREPRENEUR
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ANNEXE 1

Art. 4-1. - Délais d'exécution.

4-1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution
Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux en annexe 1 Bis
4-1.2. - Calendrier général détaillé d'exécution

a. Le calendrier général détaillé d'exécution sera élaboré par le Maitre d'Oeuvre suivant la méthode dite
du chemin critique apres consultation des entrepreneurs dans le cadre du calendrier prévisionnel figurant au
4-1.1.

Il met en évidence:

- les taches a accomplir pour exécuter I'ensemble des ouvrages et l'enchainement de ces taches;

- pour chacune des taches, les durées et les dates au plus tot et au plus tard le début, de fin ainsi que les
marges disponibles pour leur exécution;

- les taches qui conditionnent le délai global d'exécution (chemin critique)

- le calendrier général détaillé d'exécution est visé par le maitre d'oeuvre puis notifié aux
entrepreneurs.

L'absence de visa ne saurait faire obstacle a l'exécution des travaux.

b. Au cours du chantier et avec 'accord des entrepreneurs, le maitre d'oeuvre peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'ensemble fixé a l'article 3 de l'acte
d'engagement.

c. Le calendrier initial visé en g, éventuellement modifié comme il est indiqué en b, est notifié par ordre
de service aux entrepreneurs
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ANNEXE 1Bis

Calendrier Prévisionnel des Travaux
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